

Rep. n. 15 del 02/05/2017

### **CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "Tempi Moderni"**

L'anno duemiladiciassette ( 2017 ), il giorno ( due ) 2 del mese di maggio in Sesto Fiorentino ( Fi ), nella Sede della Società della Salute Zona Fiorentina Nord – Ovest ( da qui in avanti Società della Salute ), con la presente scrittura privata tra:

- la Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest con sede in Sesto Fiorentino ( FI ) in Via Gramsci 561 ( codice fiscale 05517820485 ) nella persona del rappresentante legale il Direttore Dott. Fraco Doni, nato a Firenze il 16/07/1964, domiciliato per la carica a Sesto Fiorentino ( FI ), Via Gramsci n. 561, nominato con decreto del Presidente n. 2 del 18 Marzo 2015

e

la Cooperativa sociale "CONVOI scs onlus" con sede in Sesto Fiorentino via Giotto 22 P. Iva 02313960482, nella persona del suo presidente Rossi Maurizio, nato a AREZZO il 14/09/70 (c.f. RSSMRZ70P14A390A);

#### **PREMESSO**

- Che Convoi è una cooperativa sociale MISTA (A/B) e conta ad oggi circa 383 addetti tra dipendenti, soci lavoratori, soci volontari e persone in inserimento socio-terapeutico, tirocinanti e servizi civili.

- Che Convoi è socia di Consorzio CO&SO, che opera come struttura di secondo livello offrendo alle oltre venti cooperative aderenti servizi quali general contractor, supporto allo sviluppo, attività di formazione e consulenza in vari ambiti, assistenza tecnica, sviluppo Sistema Qualità.

- Che Convoi non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a persone svantaggiate e non, ai sensi della Legge n. 381/1991, art. 1, I comma, lett. a);

b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/91, art. 1, I comma, lett. b). La missione della cooperativa è infatti, far sì che il lavoratore svantaggiato possa "crescere" umanamente e professionalmente, in un cammino che lo porti verso il riconoscimento delle proprie risorse e possibilità, qualunque esse siano.

- Che Convoi agisce in raccordo con varie realtà operanti nel sociale sul territorio della zona: Associazioni, (COALA, Auser, Associazione Comunale Anziani, Misericordie, Associazioni sportive),

Enti pubblici e privati (Amministrazioni pubbliche, Servizi Sociali, Aziende Sanitarie Locali, aziende del territorio), altre cooperative sociali, (di tipo A e di tipo B): in particolare, il raccordo con i servizi sociali e con gli enti pubblici è fondamentale per la Cooperativa al fine di individuare gli ambiti e le persone da inserire.

- Che Convoi ha presentato in data 2 maggio 2017 un progetto denominato TEMPI MODERNI che si basa sull'individuazione di un percorso di inserimento di soggetti svantaggiati all'interno delle attività produttive della Cooperativa Mista (A/B) Convoi scs onlus.

- Che questo percorso può essere considerato un'opportunità alternativa alla frequentazione del centro diurno, rivolta a soggetti deboli che presentano delle potenzialità di apprendimento e crescita delle proprie competenze. Si tratta, in concreto, dell'attivazione di laboratori formativo-produttivi, condotti da personale esperto (tutor/psicologo), da svolgersi all'interno della filiera produttiva per commesse e servizi presi in appalto. In questo caso il soggetto individuato non percepisce nessun gettone di presenza o forma di retribuzione, ma acquisisce competenze e capacità spendibili in ambito lavorativo.

- Che la Cooperativa è iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze dal 15.01.2001 con N. 02313960482

- Che lo svolgimento delle attività indicate nella suddetta iscrizione comprende anche quella prevista nel progetto allegato

- Che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto ai servizi realizzati dalla SdS a favore di soggetti svantaggiati, dell'area disabilità e salute mentale.

- Che il progetto Tempi Moderni, intende concentrarsi sul consolidamento di alcuni percorsi già avviati precedentemente, sull'avvio di nuovi percorsi individuati nell'ambito del progetto europeo "ALI" e, laddove valutato possibile e opportuno in accordo con i servizi sociali, offre la possibilità di accedere in futuro a percorsi di inserimento socio terapeutico;

- Che il percorso individuato per il Progetto "Tempi moderni" mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) Individuare in collaborazione con il Servizio sociale Professionale territoriale un numero massimo di 8 soggetti da inserire all'interno del percorso;
- 2) Favorire la progettazione individualizzata sui singoli casi nel rispetto delle capacità di crescita e apprendimento di ogni soggetto;
- 3) valorizzare le capacità individuali e verificare le abilità socio – lavorative del soggetto inserito, attraverso il supporto del tutor della cooperativa e del referente del servizio;
- 4) creare opportunità di socializzazione e occasioni di scambio fuori dai contesti legati all'assistenzialismo;
- 5) curare e consolidare il rapporto con le famiglie e con la rete comunitaria;
- 6) valutare le reali capacità lavorative, funzionali ad un possibile futuro ingresso nel mondo

del lavoro ;

- 7) promuovere il benessere individuale e favorire percorsi di integrazione e inclusione sociale;
- 8) sostenere l'autonomia e favorire percorsi di responsabilizzazione;
- 9) favorire l'avvicinamento del soggetto individuato ad un ambiente sano, ricco di stimoli e valori che consentono alla persona di intraprendere importanti percorsi di crescita;

Tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Principi generali**

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

### **Articolo 2 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione viene stipulata per l'attuazione del progetto "Tampi Moderni" all'interno del più ampio progetto "Fare Squadra" di cui alla delibera n. 12 del 31/05/2012, approvato dalla Società della Salute Fiorentina Zona Nord Ovest con decret n. 95 del 02/05/2017 e ad esso allegata.

### **Articolo 3 – Destinatari e obiettivi**

Il progetto si rivolge ad un numero massimo di otto partecipanti, dell'area disabilità e salute mentale, in età lavorativa appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, residenti nel territorio della zona fiorentina nord-ovest, segnalati dal Servizio Sociale Professionale della Società della Salute sulla base di progetti individualizzati.

---

L'invio dei ragazzi e ragazze da inserire nel progetto, da condividere e concordare con il Servizio Sociale territoriale, può avvenire anche in un momento successivo alla data di avvio del progetto, verificando la disponibilità dei posti con riferimento al numero massimo di partecipanti sopra indicato.

### **Articolo 4 – Modalità di svolgimento delle attività e sede**

Il progetto prevede un percorso laboratoriale-formativo e di avvicinamento al lavoro di n. 20 ore settimanali per n. 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì per n. 12 mesi da maggio 2017 a giugno 2018 (con pausa estiva nei mesi di luglio e agosto 2017).

### **Articolo 5 – Sicurezza**

Le attività si svolgeranno presso le sedi in disponibilità della Cooperativa Convoi:

- Lavanderia semi industriale a Calenzano via Prato 90/A Calenzano (FI)
- Laboratorio artigianale Altre Mani a Sesto Fiorentino – Via Del Trebbio, 58 Sesto Fiorentino (FI)

Per lo svolgimento delle attività è previsto l'uso delle attrezzature e mezzi di proprietà della Cooperativa, di cui la stessa garantisce la idoneità e la rispondenza alle norme vigenti ivi comprese quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'organizzazione delle attività presso le sedi dove si svolge il progetto è soggetta a flessibilità, in base alla funzionalità delle stesse attività, e, quindi, ad una maggiore efficacia dell'intervento proposto.

#### **Articolo 6– Obblighi di Riservatezza e Privacy**

La cooperativa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del progetto.

I dati personali e sensibili saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni;

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Il Dott. Franco Doni, in qualità di Direttore della Società della Salute, dichiara che la Sig.ra Francesca Becchi in qualità di coordinatore del progetto per la Cooperativa Convoi scs onlus, (soggetto attuatore), è autorizzato al trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti inseriti nel progetto dal Servizio Sociale della Società della Salute;

#### **Articolo 7 – Assicurazione**

La cooperativa garantisce che gli utenti individuati nell'ambito del progetto e inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione..... conservata in copia agli atti dell'ufficio .

#### **Articolo 8 – Durata**

La durata della convenzione è fissata in 12 mesi con inizio il 2 maggio 2017 e scadenza il 30 giugno 2018 (prevedendo una pausa estiva nei mesi di luglio ed agosto 2017).

#### **Articolo 9 - Spesa**

Per gli interventi da attuare nel maggio 2017- giugno 2018 sono previsti € 25.490,00 oltre IVA per un totale di € 26.764,50 che faranno carico al bilancio della SdS a valere sulla autorizzazione 21/2014 e per cui viene assunto apposito CIG: Z201E6665A che saranno liquidati alla Cooperativa

CONVOI sulla base di fatture bimestrali che dovranno essere trasmesse alla SdS per gli adempimenti contabili .

#### **Articolo 10 – Verifiche**

Per la realizzazione del progetto la Cooperativa si impegna ad effettuare verifiche periodiche con il Servizio Sociale in merito all'andamento del progetto stesso e a presentare una relazione finale delle attività svolte che contenga il dettaglio dei soggetti coinvolti, il percorso effettuato da ognuno, prospettive future e percorso di uscita dal progetto concordato con il Servizio sociale Professionale.

#### **Articolo 11 – Inadempienze**

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta.

#### **Articolo 12 – Registrazione**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST

(Il Direttore Tecnico dott. Franco Doni)

---

COOPERATIVA CONVOI SCS ONLUS

(Il Presidente Maurizio Rossi)

---



### Schema tipo per la presentazione dei progetti

1	Titolo del progetto	<b>Tempi Moderni</b>
2	Area di intervento (PIS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Area famiglie e minori</li> <li>b. Area Anziani</li> <li>c. <b>Area Disabilità</b></li> <li>d. Area Immigrati</li> <li>e. <b>Area Salute mentale</b> e dipendenze Area Prevenzione</li> <li>f. Area Prevenzione</li> <li>g. Area Riorganizzazione percorsi e servizi</li> <li>h. Altro .....</li> </ul>
3	Ambito territoriale di realizzazione del progetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>zonale</b></li> <li>b. comunale (indicare il comune)</li> <li>c. Intercomunale (indicare i comuni interessati)</li> <li>d. altro</li> </ul>
4	Periodo a cui si riferisce	Indicare data prevista di inizio e scadenza <b>2 Maggio 2017 -30 Giugno 2018</b>
5	Soggetto proponente	<b>Convoi s.c.s. onlus</b>
6	Soggetto attuatore	<b>Convoi s.c.s. onlus</b>
7	Enti e istituzioni coinvolte	<p>Indicare se il soggetto attuatore si avvarrà di collaborazioni e se queste sono a titolo oneroso o gratuito. Allegare protocolli, accordi ecc che definiscano i rapporti tra questi soggetti</p> <p><b>Tempi Moderni è un progetto proposto nell'ambito del programma di iniziative di Fare Squadra, sostenuto dalla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest, in collaborazione con l'associazione COALA.</b></p>
8	Localizzazione dell'intervento	<p>strutture interessate</p> <p><b>I ragazzi che parteciperanno al progetto saranno accolti all'interno delle attività produttive della cooperativa Convoi, Lavanderia semi industriale a Calenzano e laboratorio artigiano Altre Mani a Sesto F.no, dove saranno coinvolti nelle fasi lavorative attraverso compiti adeguatamente pensati sulla base del percorso progettuale di ognuno, secondo tempi e modalità condivisi coi i responsabili delle strutture produttive di riferimento.</b></p>

9	Descrizione situazione di partenza	<p>Breve descrizione del contesto in cui si inserisce il progetto</p> <p>Partendo dalla struttura progettuale che caratterizza il modello "Fare Squadra", Convoi promuove un programma di attività e iniziative che pongono al centro dell'attenzione il tema del lavoro e delle fasce deboli, attraverso l'individuazione e la creazione di azioni specifiche che vedono protagoniste le attività produttive di Convoi (in particolar modo la Lavanderia Industriale e il laboratorio Altre Mani), attraverso le quali progettare interventi socio-educativi di crescita e sviluppo personale oltre che di acquisizione di capacità e competenze.</p> <p>Con l'esperienza maturata negli anni nella gestione di interventi di inclusione socio-lavorativa per fasce deboli, Convoi interpreta il bisogno di proporre un modello alternativo in grado di interpretare bisogni e stimoli che giungono dal mondo del lavoro e del disagio sociale e che impongono la reinterpretazione delle azioni da porre in essere. Rispondere a tali segnali con uno strumento innovativo come Fare Squadra significa promuovere una cultura dell'integrazione socio-lavorativa che riduce le distanze ed abbatte le barriere che separano il mondo del lavoro dalla disabilità e dallo svantaggio sociale.</p> <p>E' nell'ambito ed in risposta al contesto sopra descritto che è nato e si è consolidato il progetto "Tempi Moderni".</p>
---	------------------------------------	--

10	Obiettivi	<p>Attraverso "Tempi Moderni" verranno attivati percorsi individualizzati di accompagnamento ed avvicinamento al mondo del lavoro, finalizzati a sviluppare e consolidare competenze tecniche e identità sociale di ciascun destinatario del progetto e a favorire l'accesso sia al mercato del lavoro che al contesto sociale di riferimento.</p> <p>Attraverso "Tempi Moderni" verranno messi in atto una serie di processi che prevedono interventi di tipo socio-educativo capaci di influire positivamente sul livello di autostima, autodeterminazione e di favorire il potenziamento delle risorse personali. Tutto questo, al fine di valorizzare l'individuo come persona capace di essere e di fare, ma anche il lavoro come risorsa per l'individuo e come luogo di relazione e scambio e, quindi, di inclusione sociale.</p> <p>Un processo che si realizza grazie alla presenza di un'equipe di lavoro adeguatamente strutturata e all'affiancamento di professionalità in grado di seguire tutto il percorso socio-educativo, che andrà ad arricchire e valorizzare l'esperienza formativa e professionale della persona in un contesto lavorativo vero e proprio.</p> <p>Attraverso il progetto Tempi Moderni oltre a favorire obiettivi generali, trasversali a tutti i percorsi individuali costruiti su misura per la singola persona, si intende anche sviluppare, potenziare e consolidare anche alcuni obiettivi specifici.</p> <p>Gli obiettivi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostenere le attività della cooperativa Convoi per diffondere nuovi modelli per l'inserimento di persone svantaggiate in ambito lavorativo, partendo da esperienze di laboratorio formative e finalizzate a favorire un percorso di avvicinamento al mercato del lavoro;</li> <li>- Inserire persone svantaggiate in contesti lavorativi al fine</li> </ul>
----	-----------	--

		<p>di sviluppare, mantenere e consolidare abilità sociali, autonomie e competenze professionali mirate al miglioramento dell'autostima e non finalizzate necessariamente all'assunzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire la piena attuazione del diritto al lavoro, sostenendo le persone appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro;</li> <li>- Favorire lo sviluppo di nuovi processi di inclusione sociale, dando un segnale di come efficienza e solidarietà possano e debbano coesistere anche in ambienti produttivi strutturati e complessi.</li> </ul> <p>Gli obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorire l'assunzione di un ruolo sociale e di un'identità lavorativa;</li> <li>- Favorire la corrispondenza tra abilità sociali e professionali delle persone inserite e il contesto socio-lavorativo di riferimento;</li> <li>- Potenziare la capacità di adattamento, di seguire le indicazioni, di rispettare le regole, di portare a termine una mansione o una fase di produzione, di cooperare con i colleghi, di mantenere la concentrazione, di chiedere aiuto, di accettare le critiche, di autostima in un contesto lavorativo;</li> <li>- Sviluppare le attitudini e potenzialità di ognuno, attraverso la valutazione delle singole competenze e l'attuazione di interventi educativi individualizzati e finalizzati alla loro valorizzazione ed al loro potenziamento, anche in funzione di un'eventuale futura vita lavorativa;</li> <li>- Favorire l'inserimento in un ambiente sano, ricco di stimoli e valori favorevoli alla costruzione di percorsi di crescita e di autonomia;</li> <li>- Creare opportunità di socializzazione e inclusione attraverso opportunità di scambio e relazione fuori dai contesti legati all'assistenzialismo.</li> </ul>
--	--	--

11	Attività previste per raggiungere gli obiettivi	<p><b>Descrizione delle attività in cui si articolerà il progetto</b></p> <p>Il progetto si sviluppa attraverso una programmazione settimanale, strutturata in modo funzionale alle esigenze formative dei ragazzi e a quelle produttive delle attività interessate. In particolare, il percorso formativo di sperimentazione lavorativa si realizzerà su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) per 4 ore giornaliere (dalle 9.00 alle 13.00), sulla base di un calendario specifico e concordato anche in base alle dinamiche organizzative delle due strutture ospitanti.</p> <p>Dal lunedì al giovedì i ragazzi saranno accolti all'interno delle attività produttive della cooperativa (Lavanderia semi industriale a Calenzano e laboratorio artigiano Altre Mani a Sesto F.no) e coinvolti nelle fasi lavorative attraverso compiti adeguatamente pensati sulla base del percorso progettuale di ognuno, secondo tempi e modalità condivisi coi i responsabili delle strutture produttive di riferimento con l'occasione di partecipare a progetti trasversali alle attività della nostra realtà cooperativa e di lavorare su commesse e produzioni specifiche che si presentano, di</p>
----	---	---

	<p>volta in volta, all'interno dei nostri contesti produttivi. L'inserimento dei ragazzi nel progetto e nei due contesti produttivi di riferimento, propone la seguente organizzazione:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GIORNI</th> <th>SEDE DEL PROGETTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lunedì</td> <td>Laboratorio Altre Mani</td> </tr> <tr> <td>Martedì</td> <td>Lavanderia semi-industriale</td> </tr> <tr> <td>Mercoledì</td> <td>Lavanderia semi-industriale</td> </tr> <tr> <td>Giovedì</td> <td>Lavanderia semi-industriale</td> </tr> <tr> <td>Venerdì</td> <td>Lavanderia semi-industriale</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per il raggiungimento del luogo di lavoro, l'organizzazione terrà conto della programmazione settimanale prevista e, laddove necessario, prevederà il coinvolgimento ed il raccordo con il Servizio Sociale di riferimento.</p>	GIORNI	SEDE DEL PROGETTO	Lunedì	Laboratorio Altre Mani	Martedì	Lavanderia semi-industriale	Mercoledì	Lavanderia semi-industriale	Giovedì	Lavanderia semi-industriale	Venerdì	Lavanderia semi-industriale
GIORNI	SEDE DEL PROGETTO												
Lunedì	Laboratorio Altre Mani												
Martedì	Lavanderia semi-industriale												
Mercoledì	Lavanderia semi-industriale												
Giovedì	Lavanderia semi-industriale												
Venerdì	Lavanderia semi-industriale												

12	Durata complessiva dell'intervento	<p>Fasi di lavoro e diagramma temporale (se necessario)</p> <p><b>Il progetto si svilupperà nell'arco temporale di un anno, a partire da aprile 2017 fino a marzo 2018 per una durata complessiva di 10 mesi (con la sospensione estiva nei mesi di luglio e agosto).</b></p> <p>Per maggior chiarezza espositiva, riportiamo di seguito il cronogramma delle varie fasi previste dal progetto:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fasi/Tempi</th> <th>M A G</th> <th>G I U</th> <th>S E T</th> <th>O T T</th> <th>N O V</th> <th>D I C</th> <th>G E N</th> <th>F E B</th> <th>M A R</th> <th>A P R</th> <th>M A G</th> <th>G I U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fase avvio</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fase definizione obiettivi</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fase realizzazione attività progettuali</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Fase di rafforzamento e definizione di interventi specifici</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Fase verifica finale e conclusione azioni progettuali</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> </tbody> </table>	Fasi/Tempi	M A G	G I U	S E T	O T T	N O V	D I C	G E N	F E B	M A R	A P R	M A G	G I U	Fase avvio													Fase definizione obiettivi													Fase realizzazione attività progettuali													Fase di rafforzamento e definizione di interventi specifici													Fase verifica finale e conclusione azioni progettuali												
Fasi/Tempi	M A G	G I U	S E T	O T T	N O V	D I C	G E N	F E B	M A R	A P R	M A G	G I U																																																																				
Fase avvio																																																																																
Fase definizione obiettivi																																																																																
Fase realizzazione attività progettuali																																																																																
Fase di rafforzamento e definizione di interventi specifici																																																																																
Fase verifica finale e conclusione azioni progettuali																																																																																

13	Destinatari del progetto	<p>Tipologia di utenza, enti, soggetti.... specificare laddove possibile il numero di utenti previsti, le modalità di accesso, le modalità di valutazione per l'accesso e i requisiti di accesso .</p> <p><b>Il progetto proposto si rivolge ad un numero massimo di 8 partecipanti, individuati tra persone in età lavorativa appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, per i quali risulta necessario un inserimento in un contesto lavorativo protetto e costantemente monitorato (da figure educative esperte) ed esiste un progetto di intervento e/o una presa in carico da parte dei Servizi socio-assistenziali.</b></p>
----	--------------------------	---

		<p>Quindi l'invio dei ragazzi da coinvolgere in Tempi Moderni arriva dal Servizio Sociale. L'opportunità della loro partecipazione sarà poi condivisa con il soggetto attuatore in base alle caratteristiche del progetto stesso e della singola persona. Essa sarà frutto di una co-progettazione di percorsi e prospettive future per i singoli ragazzi con la relativa definizione di obiettivi e azioni funzionali all'individuazione di specifici interventi individualizzati, da ipotizzare a seguito dell'esperienza formativa e di avvicinamento al lavoro che i ragazzi completeranno con Tempi Moderni. I ragazzi individuati potranno prendere parte al progetto nella sua completezza o individuare una modalità di frequenza diversa condivisa e concordata con il Servizio Sociale e le stesse famiglie, in modo da meglio rispondere alle esigenze individuali e al progetto di vita di ognuno di loro.</p> <p>Per la realizzazione e la buona riuscita del progetto, il raccordo con i Servizi Sociali rappresenta un aspetto di fondamentale importanza per la condivisione e l'individuazione degli ambiti di inserimento e dei possibili soggetti da inserire. Infatti, il percorso di inserimento, finalizzato a favorire lo sviluppo di competenze e attitudini da spendere anche in un futuro possibile percorso occupazionale, viene definito in base alle valutazioni specifiche di ogni singola situazione di concerto con i Servizi territoriali di riferimento, il tutor aziendale, il coordinatore, il tutor del progetto ed il responsabile delle attività produttive. Il Servizio Sociale, con le sue strutture di riferimento, rappresenta un osservatorio privilegiato per l'individuazione di possibili soggetti da inserire nel percorso progettuale previsto da Tempi Moderni, i cui interventi si configurano come canali alternativi ed integrativi rispetto alle opportunità che prevede il percorso individuale di ognuno.</p>
--	--	---

14	<p>Modalità di raccordo con gli operatori socio-sanitari</p>	<p><i>Indicare se ci sono delle modalità di segnalazione previste, schede, informazioni richieste ecc. Indicare modalità di confronto in itinere, incontri di verifica ecc.</i></p> <p>A seguito dell'individuazione dei ragazzi da coinvolgere nel progetto, viene richiesto al Servizio Sociale l'indicazione ufficiale dei nominativi dei ragazzi che parteciperanno a Tempi Moderni attraverso uno specifico <i>documento di invio</i>. La definizione degli obiettivi generali e individuali viene condivisa inizialmente con il Servizio Sociale, con il quale sono previste verifiche intermedie per aggiornamenti sui percorsi intrapresi e valutare l'eventuale opportunità di aggiustamenti e interventi correttivi, per concludere con una verifica finale per condividere l'esito del progetto, dei singoli percorsi e eventuali opportunità e prospettive per il futuro. L'ente attuatore avrà cura di tenere una specifica documentazione in corso di progetto oltre a fornire una relazione finale a conclusione del progetto. In particolare è prevista la stesura di un progetto individuale per la singola persona e le relative verifiche intermedie e finali (<i>Modulo Progetto Individuale e Scheda di Valutazione delle Competenze</i>). La Relazione finale di verifica sarà il</p>
----	--	---

**risultato di una valutazione generale del progetto e dei singoli percorsi individualizzati e monitorati in itinere.**

15	Costo totale previsto	<p>Articolazione per voci di spesa: attività previste dal progetto, personale, sedi, spese generali, spese di coordinamento, spese amministrative ecc.</p> <table border="1" data-bbox="539 456 1417 1608"> <thead> <tr> <th colspan="7">PREVENTIVO DI SPESA</th> </tr> <tr> <th>Voci di costo</th> <th>Ore/ Sett.</th> <th>Settimane</th> <th>Mesi</th> <th>Quota Oraria</th> <th>Imponibile</th> <th>Importo iva inclusa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Educatore</td> <td>20</td> <td>4,33</td> <td>12</td> <td>20,44</td> <td>21.241,25</td> <td>22.303,31 (iva 5%)</td> </tr> <tr> <td>Programmazione</td> <td>1</td> <td>4,33</td> <td>12</td> <td>20,44</td> <td>1.062,06</td> <td>1.115,17 (iva 5%)</td> </tr> <tr> <td>Coordinamento</td> <td>2</td> <td>4,33</td> <td>12</td> <td>21,88</td> <td>2.273,77</td> <td>2.387,46 (iva 5%)</td> </tr> <tr> <td>Materiali</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>912,92</td> <td>1.113,76 (iva 22%)</td> </tr> <tr> <td>SDS NORD-OVEST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25.490,00</td> <td>26.919,70</td> </tr> <tr> <td>Affitto locali e utilizzo attrezzature</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.500,00</td> </tr> <tr> <td>Figure professionali coinvolte nel progetto oltre al tutor di progetto (psicologo, educatore di altre mani, servizi civili, tirocinanti)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>Direzione creativa marchio Altre Mani</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>Cofinanziamento Convoi scs onlus</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15.500,00</td> </tr> <tr> <td><b>Totale progetto</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>42.419,70</b></td> </tr> </tbody> </table>	PREVENTIVO DI SPESA							Voci di costo	Ore/ Sett.	Settimane	Mesi	Quota Oraria	Imponibile	Importo iva inclusa	Educatore	20	4,33	12	20,44	21.241,25	22.303,31 (iva 5%)	Programmazione	1	4,33	12	20,44	1.062,06	1.115,17 (iva 5%)	Coordinamento	2	4,33	12	21,88	2.273,77	2.387,46 (iva 5%)	Materiali					912,92	1.113,76 (iva 22%)	SDS NORD-OVEST					25.490,00	26.919,70	Affitto locali e utilizzo attrezzature						6.500,00	Figure professionali coinvolte nel progetto oltre al tutor di progetto (psicologo, educatore di altre mani, servizi civili, tirocinanti)						4.500,00	Direzione creativa marchio Altre Mani						4.500,00	Cofinanziamento Convoi scs onlus						15.500,00	<b>Totale progetto</b>						<b>42.419,70</b>
PREVENTIVO DI SPESA																																																																																						
Voci di costo	Ore/ Sett.	Settimane	Mesi	Quota Oraria	Imponibile	Importo iva inclusa																																																																																
Educatore	20	4,33	12	20,44	21.241,25	22.303,31 (iva 5%)																																																																																
Programmazione	1	4,33	12	20,44	1.062,06	1.115,17 (iva 5%)																																																																																
Coordinamento	2	4,33	12	21,88	2.273,77	2.387,46 (iva 5%)																																																																																
Materiali					912,92	1.113,76 (iva 22%)																																																																																
SDS NORD-OVEST					25.490,00	26.919,70																																																																																
Affitto locali e utilizzo attrezzature						6.500,00																																																																																
Figure professionali coinvolte nel progetto oltre al tutor di progetto (psicologo, educatore di altre mani, servizi civili, tirocinanti)						4.500,00																																																																																
Direzione creativa marchio Altre Mani						4.500,00																																																																																
Cofinanziamento Convoi scs onlus						15.500,00																																																																																
<b>Totale progetto</b>						<b>42.419,70</b>																																																																																

16	Finanziamento del progetto	<p>Articolazione per voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. cofinanziamento ente attuatore</li> <li>b. compartecipazione utenti</li> <li>c. contributo richiesto sul PIS</li> <li>d. altre voci di entrata</li> </ul>
----	----------------------------	--

17	Risultati attesi	<p>Indicatori previsti per monitoraggio e valutazione <b>I percorsi di inserimento formativo e di</b></p>
----	------------------	---

**avvicinamento al lavoro prevedono l'acquisizione e la verifica di competenze legate ad alcune aree specifiche, la cui valutazione emerge dalla documentazione prevista per monitorare il percorso progettuale (Progetto Individuale e scheda di Valutazione delle Competenze). Di seguito riportiamo sinteticamente le aree oggetto di monitoraggio e valutazione con i relativi indicatori e risultati attesi:**

<b>Aree</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Risultato atteso</b>
<b>Socializzazione</b>	Relazioni con i colleghi	Capacità di comportamenti collaborativi con i colleghi
	Relazioni con i responsabili	Capacità di comportamenti adeguati con i responsabili
	Relazioni con il gruppo dei ragazzi coinvolti nel progetto	Capacità di comportamenti adeguati e collaborativi
<b>Dimensione lavorativa</b>	Capacità di ascolto	Capacità di ascoltare e accettare consigli
	Rispetto delle regole	Rispetto di orari, tempi, regole di convivenza, regole di comportamento relative al contesto di lavoro
	Motivazione al lavoro	Adeguate livello di motivazione e interesse per il lavoro
<b>Sviluppo della professionalità</b>	Livello di produttività	Livello di produttività e qualità del lavoro svolto adeguate alle esigenze produttive
	Livello di concentrazione	Capacità di mantenere la concentrazione e portare a termine in modo autonomo un compito assegnato
	Capacità di memorizzare iter e procedure	Capacità di ricordare quanto appreso in precedenza e consolidare capacità acquisite
	Controllo finale del risultato	Necessità di un controllo finale sul lavoro
	Gestione problemi e imprevisti	Capacità di risolvere problemi e imprevisti
	Uso e cura di strumenti e macchinari	Capacità di usare e avere cura di strumenti e macchinari in modo autonomo
	Necessità di un ambiente protetto	Capacità di lavorare anche in ambienti non "protetti"
<b>Autonomia</b>	Livello di equilibrio emotivo	Capacità di mantenere un equilibrio emotivo costante
	Cura della persona	Avere cura e pulizia della persona
	Livello di adattamento all'ambiente di riferimento	Capacità di contestualizzazione del soggetto
	Gestione del denaro	Conoscenza del valore del denaro e l'autonomia di gestione

